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Днес.................. 2005 в гр. София между Столична община,
представлявана от Кмета Стефан Софнянски, и гл.
счетоводител Антоанета ~~ . М акедонска, ул. "Московска" №33..
данъчен № 1223027772, ЕУЛСТАТ Х°. 000696327, наричана за краткост 
ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ, от една страна, и  от друга страна “ЛИЛИЯ ХИТГ 
ООД, per. ф.д.№17931/1994 по описа на Соф. градски съд, данъчен 
№2224023092" БУЛСТАТ№ 831660343, ДДС регистрация -
30.03.1994г.. представлявано от Управителя Лилия Вълчев , със
седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Н адежда, ол.334, 
адрес за кореспонденция: София 1000, бул. “Княз Д ондуковМ 7А ; 
обслужваща банка ПРОКРЕДЙТБАНК .АД, клон Дондуков, банкова 
сметка 1001976112, б. код 23092309, банкова сметка по ДДС 9001976117, 
6.код 23092309. наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
в изпълнение заповед № РД- 09- 866 от 25.05,2005г., и на основание чл. 
74 алЛ от ЗОП, Коя 45223720 по КОП се сключи настоящия 
договор за следното:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОР

ЧлЛ. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ се 
■задължава да ’ИЗГРАДИ АВТОМОБИЛНА ГАЮПЬЛНАЧНА КОМ­
ПРЕСОРНА СТАНЦИЯ" - проектиране, изграждане и пускане в редовна 
експлоатация на АГКС на територията на поделение ''Малашевци", както 
следва:

1 Изготвяне на работен проект за автомобилна газопълначна 
компресорна станция ( АГКС).

2. Доставка на основно и допълнително оборудване за 
реализация на проекта.

3. Изграждане на АГКС.

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ЧлЛ . За цялостното изпълнение на предмета на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение в размер на 
1 51 7 988 {един милион петстотин и седемнадесет хиляди и 
деветстотин осемдесет и осем}лева свютздче^гДДухВ т. ч, по етапи.

\
\
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А) Проектиране:
I. Работен проект за автомобилна газопълначна компресорна 

станция (АГКС) на територията на поделение "Малашевци"-82 008 
(осемдесет и две хиляди и осем) лв. с включен ДДС.

Б) Изпълнение на СМР (Приложение 2):
I. Доставка на основно и допълнително оборудване за 

реализация на проекта - 1 214 400 (един милион двеста и
четиринадесет хиляди и четиристотин) лв. с включен ДДС.

И. Изграждане на автомобилна газопълначна компресорна 
станция (АГКС) на територията на поделение "М алаш евци", 
изпитване и пускане в експлоатация - 221 580 (двеста двадесет и една 
хиляди петстотин и осемдесет) лв. с включен ДДС.

Възнаграждението е окончателно и ке подлежи на корекция с 
инфлационни и други коефициенти.

Чл.З. ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ изплаща възнаграждението за 
извършените работи по етапи по чл. 2. срещу представени фактури, 
издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нормативен документ за Ш-Ш СМР. 
съгласно Наредба N° 6 и Протокол за обема извършена работа, 
съответстваща на разходите, подписан от РИОСВ.

Чл.4. В шестдневен срок след подписване на договора 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ ще преведе на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, 
т.Б.1 '

Чд.5. Периодичните плащания ще се извършват месечно до 
пето число на следващия месец.

Ч л.6. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  ще заплаш а 90 % от 
извършените работи. Разликата до 100 % ще се доплащ а, както 
следва;

1) 10 % върху договорените суми за проектиране в срок до
пет дни след тяхното съгласуване с държавните съгласувателни 
органи;

2) 10 %  върху договорените СМР в срок до пет дни след 
подписване на Акт 15,

Тогава В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т освобождава и гаранцията  ̂за 
изпълнение по номинал, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата са законно престояли при него.
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Ш. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение предмета на договора е 
12 месеца, считано от датата на подписване на протокол за 
откриване на строителна площадка.

Чл.8. В срока на чл.7, не влиза времето за издаване на 
строителни разрешения, времето за съгласуване на работните 
проекти с държавните съгласувателни инстанции, както и времето за 
геоложки, хидроложки и др, проучвания за определяне на площадката.

Чл.9. Сроковете за изпълнение на подобектите са дадени в 
Приложение №1 'Трафик за изпълнение" - неразделна част от 
настоящия договор.

Чл. 10. Сроковете за проектиране започват да текат от датата
на получаване на писмено задание, виза за проектиране и всички 
необходими строителни книжа на площадката на обекта. За край на 
срока на проектиране се счита датата на предаване с протокол от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ка изработените проекти в 3 
(три) екземпляра.

Чл.11. Сроковете за СМР започват да текат от датата на 
предаване с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
строителната площадка. За край на срока се счита датата на 
подписването на Акт 15.

Чл.12. При спиране на строителството вследствие на 
неопределима сила (потвърдена писмено от БТПП), предвидените 
срокове в Приложение №1 към Договора се увеличават със срока на 
спирането.

Чл.13. При спиране на строителството по нареждане или по 
причина на общински или държавен орган, сроковете в 
Приложение№ 1 към Догозора съответно се удължават, ако 
И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ няма вина за спирането.

Чл.14. При спиране на строителството поради лоши и 
неподходящи за технологичния процес атмосферни условия се 
оформя и подписва Акт 10 (за временно спиране на строителството). 
Сроковете в Приложение №1 от Договора се удължават с дните на 
спирането.
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IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ И О Т Г О В О РН О С Т И  Н 4  
СТРАНИТЕ '

А. НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл.15. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на 
обекта

2. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  се задължава в срок до пет дни след
подписване на договора да съобщи писмено на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  
имената на липата, които ще упражняват строителен надзор върху 
проектирането и изпълнението, както и лицата, които ще подписват 
актовете и протоколите по време на изпълнение предмета на 
договора "

3. В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ се задължава да осигури свой 
представител, който е упълномощен да приема работата, така както е 
извърш ена, срок  до три дни , след като бъде с в о ев р ем е н н о  
уведомен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ се задължава да съгласува изработените от 
И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ работни проекти със съответните административни 
органи.

5. Необходимото за извършването на работата електро и 
водозахранване се осигурява от ВЪ ЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

6. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите 
количества природен газ, след като бъде своевременно уведомен от 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , за извърш ване на и зп и тван ето  и 
пусковоналзлъчните работи на съоръженията по етапи.

7. ВЪЗ Л О Ж И ТЕ ЛЯТ се задължава да осигури помещение, в 
което да се доставят машините и съоръженията, както и тяхната 
охрана по време на престоя им там и след монтажа.

8. В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т се задължава да предостави на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проектно задание, виза за проектиране, разрешение за 
строеж и пълен комплект актуални строителни книжа на обекта за 
извършване на проектирането и изпълнението предмета на договора.

9. ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ може да извърши промени з изходните
данни, или заданието, като предварително уведоми 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнените до момента работи се установяват с 
дв̂ > странен протокол и протокол за обема извършена работа, 
подписан от РИОСВ, като се заплащат по споразумение между двете 
страни по този договор. Г

10. Да извършва разплащане в срок до 5 дни от представяне на
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оформените разплащателни документи- акт за извършени СМР и 
сметка 22.

] i .Да участва със свой представител при приемане на обекта.
12.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5/пет/ дневен срок 

след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти
Чл.16. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  и И Н В Е С Т И Т О Р С К И Я Т  

КОН ТРОЛ имат право да проверява изпълнението на този договор 
по всяко време,относно качеството на видовете работи, вложените 
материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, 
незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Я л .17. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  и И Н В Е С Т И Т О Р С К И Я Т  
К О Н Т Р О Л  имат право при констатиране на некачествено 
извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни 
материали, да спират извърш ването на СМ Р до отстраняване 
на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването 
на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Я л .18. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  и И Н В Е С Т И Т О Р С К И Я Т  
КОН ТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:
1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущ ество, 
вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1 .Да изпълни възложената задача качествено и в договорения 
срок по т. III, като организира и координира цялостния процес на 
строителството в съответствие с:
• поетите ангажименти, съгласно предложенията, неразделна част 
от договора;
• специалните условия;
* условията и техническите изисквания на работната 
документация;
* действащите нормативни уредби з Република България - за
строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна 
безопасност; \

- Да осигури свои представител за съставяне и подписване на \  
протокол за откриване на строителната площадка; ? ~ \ \

3. Да влага при изпълнението качествени материали.
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отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на строителните продукти, за които да 
представя при поискване от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. СТРОИ ТЕЛНИЯ 
НАДЗОР и И Н ВЕСТИТОРСКИЯ КО Н ТРО Л  необходимите 
сертификати и фактури за придобиването им.

4 Да предоставя на ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я. СТРО И ТЕЛ Н И Я  
НАДЗОР и И Н ВЕСТИ ТО РСКИ Я К О Н Т РО Л  възможност да 
извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

6. Да изпълнява всички нареж дания и заповеди по 
изпълнението  на СМР, дадени от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , 
СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

7. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването 
ка виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

5 Да уведомява И Н В Е С Т И Т О РС К И Я  К О Н Т РО Л  за 
извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и 
количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на 
двустранен акт обр. 12, И Н В Е С Т И Т О Р С К И Я Т  К О Н Т Р О Л  ще 
даде писмено разрешение за закриването им.

9. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за 
разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт 
за извършена СМР и фактури).

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване 
изпълнението на срока по раздел Ш.

11. Да изпълни всички видове работи без да нарушава 
производствения процес на предприятието, в което се извършват.

12. Преди приемателната комисия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 
почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните 
материали, отпадъци и различните видове временни работи и 
предаде фактура от вторични суровини за бракуваните метални 
отпадъци (ако има такива).

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание 
шили непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина 
да иска анекс към същия.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за
безопасността на всички видове работи и дейности извършвани от него на 
обекта.

Чл.22, (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР \  
да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура ву \ 
и извън границите на обекта, при осъществяване на - аЧФдействия ж К у
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изпълнение на договора
(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по 

предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.
Чл,23. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да 

осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите 
при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. ИЗПЪЛНИ IЕ  ЛЯТ има право да удължи сроковете за 
изпълнение предмета на договора, съгласно раздел III, в случай на 
допълнение или промени преди започване или по време на 
изпълнение предмета на договора при възникване на обстоятелства, 
зависещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които нарушават работния му график: и 
водят до удължаване на сроковете.

Чл.25. Стойността и сроковете на допълнителните поръчки, ако има 
такива се договаря допълнително и по взаимно съгласие между страните 
и се оформя писмено като анекс към настоящия договор.

Чл.26.Ако за изпълнението на договора се налага 
ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни 
химически материали, представляващи заплаха за здравето и 
сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно 
действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.27 (I). Гаранционните срокове съгласно Наредба от 
15.08.2003 г. и Предложението на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я са както следва: 

а)за машини и съоръжения - 12 месеца от датата на доставка.
б)за монтаж на машини и съоръжения - 36 месеца от Акт 15.
(2). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея. 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ уведомява писмено И ЗП Ъ Л Н И ТЕ Л Я  в 5/пет/ 
дневен срок след установяването им.

Чл.28. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ се задължава в срок от 24 часа да 
съгласува двустранен протокол съставен от В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я  и 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА за срока по отстраняване на дефекта за своя 
сметка, ако е получен при нормална експлоатация и стриктно 
спазване Инструкцията за експлоатация.

Чл.29. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ се задължава при констатиране на 
три еднакви поредни дефекта в гаранционния срок да направи 
съответните СМР за своя сметка.
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VI У СЛО ВИ Я ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.ЗО. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. С изтичане срокът на договора.
2. Преди изтичане срокът на договора:
2.1 -По взаимно съгласие
2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от 

страните по договора с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от 
изправната до неизправната страна ,

t n n r L L ™ CMffl0 уведомление от В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я  до 
И ЗП Ь^Ш И ТЕЛ Я при забавяне на строителството с повече от 10 
/десет/ календарни дни. '

VU НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.31. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ не носят 
отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си 
задължения.

ШеТЙ; покесени от . ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на греш ки, недостатъци  и пропуски, 
както и s резултат от недобросъвестно изпълнение на задълженията 
или неспазване на сроковете, са за сметка на виновната страна. 
тт„п ^ ^ ^ ПРи неспазване на срока по р .Ш . по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0,5 % от стойността на неизпълнението за всеки просрочен 
ден, но не повече от 5 % от същата стойност, която неустойка се 
У  държа при окончателното разплащане на обекта.

з абавяне  на п л а щ а н и я т а  от с трана  на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ лихва в размер на 
Up /о от стойността на неизплатените суми за всеки просрочен ден.

Чл,35. Наложените глоби от държавните институции за 
установени нарушения са за сметка на виновната страна.

И 1 п ? т о и т 2 1£ 5 ИГе На НеИ31ШШеНие на сР°ка по Р-Ш. ПО вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се
извършва по единичните фирмени пени, които са били в сила до 
изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.З , .  При неотстраняване на появилите се дефекти в
в Т Л ^ Т т Л а К 01 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи ' на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тронния размер по необходимите 
отстраняването им разходи, както и претърпените щети.
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V III. О Б Щ И  Р А ЗП О Р Е Д Б И

Ч т  38 Внесената гаранция за изпълнение се възстановява по 
поминал' о тВ Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я  след приемане на обекта с  Акт Ь .

Ч 1 39 Споровете по тълкуването и изпълнението на този 
договор се реш ават доброволно между страните, а при непостигане на

гъгчасие - по съдебен ред.
Ч з 40 За неуредените в този договор въпроси се прилагаг 

Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни

документи^ Н астот1и ят я0Г030р се състави в

екземпляра един за В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я , един за И З П Ъ Л Н И ! Е Л Я

В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л  
К М Е Т  НА
С Т О Л И Ч Н А  О БЩ И Н А ;

ГЛ . С Ч Е Т О В О Д И Т Е Л

/Ант. Македонска/

1 *\ 
А \ и1,

Щ А
/ /Ч д л  v

ч ,!Л

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
"ЛИЛИЯ х и в - о о д
УПРАВИТЕЛ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ -V» 1

ГРАФИК
за

изпълнение на договора

As
f
i

Подобекти
Дата на 

започване
_________________

Срок за 
изпълнение 

раб.днн

| 1 2
.

4 5

; i. Работен проект за автомобилна Дата на писмено 9 1
i
i

газопълначна компресорна станция (АГКС). задание и виза за 
проектиране,

месена
L

(r—---
1 2. Доставка на основно и допълнително Дата на 5 j11

l

оборудване за реализация на обекта. получаване на 
авансов превод, 
съгласно Чл.2.Б.1. 
от Договора.

месена

1
; л! Д .I

1

Изграждане на АГКС. Дата на протокол 
: за откриване на 

строителна
месеца

!
l 1 площадка и 1 1
1 ! j определяне на |
ff
i

i 1 строителна линия 
j и ниво. j ; 1 -*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА: У

/  Ст. Софияйски /

2 8. 05. 2005

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
"ЛИЛИЯ ХИВ "ООД 
УПРАВИТЕЛ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
към обект "Проектиране и изграждане на автомобилна газопълначва 

компресорна станция на територията на “Столичен автотранспорт” ЕАД -  
автобусно поделение “МАЛАШЕВЦИ”

№ ! № Наименование на 
j вида CMP

Ед.
мярка

Количество j Ед. Ст-ст
лв.
i-l 7 7 \

|
1——

1 no 
I ПСД

по
'ПСД

изпъл
нено

оста­
ващо

цена 
: лв.

{ 1 2 3 4 5 6 7 8 9I1
—

| Компресорен 
f агрегат 160 кВт

бр.
—

| 1 1----------- 464880, | 464880
1

| 1 | Охладител на 
1 компресорна група

| бр. I■ 25700 1 2570С 1
1i

! з
1
Ц - i

—

j Ел.табло на 
i компресорен агрегат

бр. 1 19870 19870

i 4-
! ’ | Приоритизиращо 

1 табло
бр. 1 17660 17660 [

1
! 5 Изсушителна група 6Р- 1 55360 55360 [
I 6 1----- Газова колонка бр. 2 -

70240 140480 I
j''
t——

Г азоразширителна 
група 1760 л.

бр. 1 72250 72250 |

1 8 Фискална система бр. 1 13800 13800 !

i l l _____
Метална
конструкция Т- 0,8 -

6400 5120 jt
i 10
i

Вътрешен газопрозод 
с налягане 6 bar.

к-т 1 13360 13360 1

i n Разходомерна група к-т 1 11800 11800 i
12 Филтър бр. 1 1 2100 2100 j

! l i Кран сферичен бр. j 2 1 1200 2400 i
14 Ел. мотор вентил 

за газ
бр.

1
i 6980 6980

i 15
i
II 1

j

Вътрешен газопровод 
високо
налягане 250 bar 
к-тс фигинги

к-т 1

|
111
! !

5

45200 45200 -
I

16 i------ —Въздушен компресор |-g P a  i 1 1
----------

12800 12800 117
| Пневматичен клапан ! 

за газ
бр. 1 т 1800

!
1800 I

18 Авариен
взривозашитен
вентилатор

бр. 2
!
t1

1
|

’""1430
1i

2860
1

I Q1

;

Аварийно
взривозащктено
осветление

бр. j 2

.. 1
i
1

420 ; 840 1
1
!
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р2(Л ! Газсигнализатор ! бР- j
:____—:------ ---- -------- - ~ С” _

, 21 1 S Захранващо ел.табло к-т 1 1-д—— ;—
! 22~Г
! 23 I

i TpatbonocT 10kv/380v
1 Силов кабел 10kv 1

бр.
м

J__ L.1 700

г~I—

J 1860 I I860 |
1 8480 i 8480 j
I 67500 67500 :
| 27 j 18900~

Обща стойност I 1012000 
ЯПС 20% ! 202400 ; 
ВСИЧКО I 1214400 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Ст. Софиянски /

2 6. 05.  2005

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
"ЛИЛИЯ ХИВ”ООД 
УПРАВИТЕЛ:
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ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х« 1

f-----г1
№!

! 1i
Подобекти

Ст-ст в 
лв. с
ДДС___

Срок за
Дата на изпълие- 

започване нйе
--------------- 7---------------1--------Г '1

г п ” ■ ^ ! 3 |
4 5

1 -------- ----—j
1

п
1

_____________ __________—
Доставка на основно и
допълнително оборудване за
реализация на обекта.

------

1 214 400
Датата на получаване j ^
на авансов превод по | месепа !; 
сметката на ; | 
строителя. —1------------ —

1 2.

t\111
1
1

Изграждане на АГКС. 1

| 221 580
]

Дата на протокол за . 
откриване на ; 12 
строителна площадка : месеца 

| и определяне на 
j строителна линия и 
1 Н И В О .  __________ !---------- -------

ПРОЕКТАНТ:
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КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА: 

ПРИЛОЖЕНИЕ №: 2

№
X!
по

ПСД

Наименование на вида
СМР | мяРка п с Д

I 1

Ед.
ф!

т

...  КоличествоI------ — ---------- I
□о изпъл

Компресорен 
агрегат 160 кВт

бр.

нено
6

оста­
ващо

Ед.
цена
лв.

Ст-сг
лв-

8

557 S56 i 557 856 ';

1 3I

Охладител на 
компресорна група_

бр.

бр.

4.
5 i

I 6

! Ел! табло на компресорен
! агрегат___________ _____ t--- - т ~

| Приоритазилащо табло |___2Е.
’ Изсупгателна група i бр._

Г азова колонка

30 840 30 840

1 _________■-----
Газоразширнтелна група |
1760 л 1 ------

1
1
■

23 844 1 23 844 ;

1 21 192 i 21 192 {

— н
-

66 432 ; 
; 84 288 1

66 432 ! 
168 576 !

1

-

1
1 86 700 86 700

I 8 ; — - —
P 9 i i Метална конструкция

"  h Вътрешен газопровод
I налягане 6 bar._____

Разходомерна група
! Филтър_____

Кран сферичен

Фискална система

10

11
12
13

j
1 15 1
1
1 1

-----  *
за газ _______— L

1 Вътрешен газопровод 
I високо
! налягане 250 оаг
i к - Т  С (ЬнТКВГИ _

r | 

к-т

— — 1— f 
1 1 1 

----- ------:------------:------------

j •

i
54 240 [ 54 240!

j 1
j

_____ \----------------
15 360 15 36Uj

16 Въздушен компресор бр. . 

ор.
р ч — - F H

! 1  1 J ________

L ! r ! 
2 160'  2 160; !

---- “ "17 Пневматичен клапан за

1 газ --------
1 бр.
!

П Г 1
П Р — —i 1

1 716 j 3 432 ;  1

 ̂ 1 П П О

--—1
W1

Авариен взривозащитен 
вентилатор ------ _

f-----

взривозашитено 
1 осветление . 
Газсигналнзатор 

! Захранвяшо ел.табло 
I Трафопост lOky^ftOv 

Силов кабел! Okv
АКГС -  изГ~

]  :-Г


