

ДОГОВОР

Днес 2005 в гр. София между Столична община, представлявана от Кмета Стефан Софийски, и гл. счетоводител Антоанета Македонска, ул. "Московска" №33, данъчен № 1223027772, БУЛСТАТ № 000696327, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна "ЛИЛИЯ ХИВ" ООД, рег. ф.д. №17931/1994 по описа на Соф. градски съд, данъчен №2224023092, БУЛСТАТ №831660343, ДДС регистрация - 30.03.1994г., представлявано от Управителя Лилия Вълчев, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Надежда, бл.334, адрес за кореспонденция: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 57А, обслужваща банка ПРОКРЕДИТБАНК АД, клон Дондуков, банкова сметка 1001976112, б. код 23092309, банкова сметка по ДДС 9001976117, б.код 23092309, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, в изпълнение заповед № РД- 09- 866 от 25.05.2005г., и на основание чл. 74 ал.1 от ЗОП, Код 45223720 по КОП се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да "ИЗГРАДИ АВТОМОБИЛНА ГАЗОПЪЛНАЧНА КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ" - проектиране, изграждане и пускане в редовна експлоатация на АГКС на територията на поделение "Малашевци", както следва:

1. Изготвяне на работен проект за автомобилна газопълначна компресорна станция (АГКС).
2. Доставка на основно и допълнително оборудване за реализация на проекта.
3. Изграждане на АГКС.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2 За цялостното изпълнение на предмета на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща вознаграждение в размер на 1 517 988 (един милион петстотин и седемнадесет хиляди и деветстотин осемдесет и осем лева с включен ДДС, в т.ч. по етапи



А) Проектиране:

I. Работен проект за автомобилна газопълначна компресорна станция (АГКС) на територията на поделение "Малашевци"-82 008 (осемдесет и две хиляди и осем) лв. с включен ДДС.

Б) Изпълнение на СМР (Приложение 2):

I. Доставка на основно и допълнително оборудване за реализация на проекта - 1 214 400 (един милион двеста и четиринадесет хиляди и четиристотин) лв. с включен ДДС.

II. Изграждане на автомобилна газопълначна компресорна станция (АГКС) на територията на поделение "Малашевци", изпитване и пускане в експлоатация - 221 580 (двеста двадесет и една хиляди петстотин и осемдесет) лв. с включен ДДС.

Възнаграждението е окончателно и не подлежи на корекция с инфлационни и други коефициенти.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща възнаграждението за извършените работи по етапи по чл. 2. срещу представени фактури, издадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, нормативен документ за ПИПСМР, съгласно Наредба № 6 и Протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от РИОСВ.

Чл.4. В шестдневен срок след подписване на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще преведе на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата по чл. 2, т.Б.1


Чл.5. Периодичните плащания ще се извършват месечно до пето число на следващия месец.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща 90 % от извършените работи. Разликата до 100 % ще се доплаща, както следва:

1) 10 % върху договорените суми за проектиране в срок до пет дни след тяхното съгласуване с държавните съгласувателни органи;

2) 10 % върху договорените СМР в срок до пет дни след подписване на Акт 15.

Тогава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава и гаранцията за изпълнение по номинал, без да дължи лихви за периода, през който средствата са законно престояли при него.



Ш. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение предмета на договора е 12 месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Чл.8. В срока на чл.7. не влиза времето за издаване на строителни разрешения, времето за съгласуване на работните проекти с държавните съгласувателни инстанции, както и времето за геоложки, хидроложки и др. проучвания за определяне на площадката.

Чл.9. Сроковете за изпълнение на подобектите са дадени в Приложение №1 "График за изпълнение" - неразделна част от настоящия договор.

Чл. 10. Сроковете за проектиране започват да текат от датата на получаване на писмено задание, виза за проектиране и всички необходими строителни книжа на площадката на обекта. За край на срока на проектиране се счита датата на предаване с протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на изработените проекти в 3 (три) екземпляра.

Чл.11. Сроковете за СМР започват да текат от датата на предаване с протокол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на строителната площадка. За край на срока се счита датата на подписването на **Акт 15**.

Чл.12. При спиране на строителството вследствие на неопределима сила (потвърдена писмено от БТПП), предвидените срокове в Приложение №1 към Договора се увеличават със срока на спирането.

Чл.13. При спиране на строителството по нареждане или по причина на общински или държавен орган, сроковете в Приложение №1 към Договора съответно се удължават, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането.

Чл.14. При спиране на строителството поради лоши и неподходящи за технологичния процес атмосферни условия се оформя и подписва Акт 10 (за временно спиране на строителството). Сроковете в Приложение №1 от Договора се удължават с дните на спирането.



IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава в срок до пет дни след подписване на договора да съобщи писмено на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** имената на лицата, които ще упражняват строителен надзор върху проектирането и изпълнението, както и лицата, които ще подписват актовете и протоколите по време на изпълнение предмета на договора.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури свой представител, който е упълномощен да приема работата, така както е извършена, срок до три дни, след като бъде своевременно уведомен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да съгласува изработените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работни проекти със съответните административни органи.

5. Необходимото за извършването на работата електро и водозахранване се осигурява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури необходимите количества природен газ, след като бъде своевременно уведомен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за извършване на изпитването и пусковоналадъчните работи на съоръженията по етапи.

7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури помещение, в което да се доставят машините и съоръженията, както и тяхната охрана по време на престоя им там и след монтажа.

8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** проектно задание, виза за проектиране, разрешение за строеж и пълен комплект актуални строителни книжа на обекта за извършване на проектирането и изпълнението предмета на договора.

9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извърши промени в изходните данни, или заданието, като предварително уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Изпълнените до момента работи се установяват с двустранен протокол и протокол за обема извършена работа, подписан от РИОСВ, като се заплащат по споразумение между двете страни по този договор.

10. Да извършва разплащане в срок до 5 дни от представяне на



[Handwritten signature]

оформените разплащателни документи- акт за извършени СМР и сметка 22.

11. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

12. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5/пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверява изпълнението на този договор по всяко време,относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по т. III, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложенията, неразделна част от договора;
- специалните условия;
- условията и техническите изисквания на работната документация;
- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност;

2. Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка;

3. Да влага при изпълнението качествени материали.



отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

4. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

6. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**.

7. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта и приемателната комисия.

8. Да уведомява **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, **ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** ще даде писмено разрешение за закриването им.

9. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитайки извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

10. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по раздел III.

11. Да изпълни всички видове работи без да нарушава производствения процес на предприятието, в което се извършват.

12. Преди приемателната комисия **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи и предаде фактура от вторични суровини за бракуваните метални отпадъци (ако има такива).

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности извършвани от него на обекта.

Чл.22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по



изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.23. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.24. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да удължи сроковете за изпълнение предмета на договора, съгласно раздел III, в случай на допълнение или промени преди започване или по време на изпълнение предмета на договора при възникване на обстоятелства, зависещи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които нарушават работния му график и водят до удължаване на сроковете.

Чл.25. Стойността и сроковете на допълнителните поръчки, ако има такива се договаря допълнително и по взаимно съгласие между страните и се оформя писмено като анекс към настоящия договор.

Чл.26. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.27 (1). Гаранционните срокове съгласно Наредба №2 от 15.08.2003г. и Предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са както следва:

- а) за машини и съоръжения - 12 месеца от датата на доставка.
- б) за монтаж на машини и съоръжения - 36 месеца от Акт 15.

(2). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5/пет/дневен срок след установяването им.

Чл.28. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок от 24 часа да съгласува двустранен протокол съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ЕКСПЛОАТАЦИЯТА** за срока по отстраняване на дефекта за своя сметка, ако е получен при нормална експлоатация и стриктно спазване Инструкцията за експлоатация.

Чл.29. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при констатиране на три еднакви поредни дефекта в гаранционния срок да направи съответните СМР за своя сметка.



VI УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.30. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срокът на договора.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1. По взаимно съгласие

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 /десет/ календарни дни.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.31. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.32. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от недобросъвестно изпълнение на задълженията или неспазване на сроковете, са за сметка на виновната страна.

Чл.33. При неспазване на срока по р.III. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.34. При забавяне на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лихва в размер на 0,5 % от стойността на неизплатените суми за всеки просрочен ден.

Чл.35. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.36. В случаите на неизпълнение на срока по р.III. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.37. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, тройния размер по необходимите за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.



VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38. Внесената гаранция за изпълнение се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след приемане на обекта с Акт 15

Чл.39. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл.40. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.41. Настоящият договор се състави в 2/два/ еднообразни екземпляра един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА;

/ Ст. Софиянек

26.05.2019




ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ант. Македонска/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
"ЛИЛИЯ ХИВ" ООД
УПРАВИТЕЛ:

/Л.Вълчева/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ГРАФИК
за
изпълнение на договора


№	Подобекти	Дата на започване	Срок за изпълнение раб.дни
1	2	4	5
1.	Работен проект за автомобилна газопълначна компресорна станция (АГКС).	Дата на писмено задание и виза за проектиране.	9 месеца
2.	Доставка на основно и допълнително оборудване за реализация на обекта.	Дата на получаване на авансов превод, съгласно Чл.2.Б.І. от Договора.	5 месеца
3.	Изграждане на АГКС.	Дата на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.	12 месеца

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА:


/ Ст. Софийски /

26.05.2005

ИЗПЪЛНИТЕЛ
"ЛИЛИЯ ХИВ" ООД
УПРАВИТЕЛ:


/ Л. ВЪЛЧЕВА /
"ЛИЛИЯ - ХИВ" ООД
"LILIA - HIV" Ltd.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
 към обект "Проектиране и изграждане на автомобилна газопълначна
 компресорна станция на територията на "Столичен автотранспорт" ЕАД -
 автобусно поделение "МАЛАШЕВЦИ"

№	№ по ПСД	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество			Ед. цена лв.	Ст-ст лв.
				по ПСД	изпълнено	оставащо		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Компресорен агрегат 160 кВт	бр.	1			464880	464880
2		Охладител на компресорна група	бр.	1			25700	25700
3		Ел. табло на компресорен агрегат	бр.	1			19870	19870
4		Приоритизиращо табло	бр.	1			17660	17660
5		Изсушителна група	бр.	1			55360	55360
6		Газова колонка	бр.	2			70240	140480
7		Газоразширителна група 1760 л.	бр.	1			72250	72250
8		Фискална система	бр.	1			13800	13800
9		Метална конструкция	т.	0,8			6400	5120
10		Вътрешен газопровод с налягане 6 bar.	к-т	1			13360	13360
11		Разходомерна група	к-т	1			11800	11800
12		Филтър	бр.	1			2100	2100
13		Кран сферичен	бр.	2			1200	2400
14		Ел. мотор вентил за газ	бр.	1			6980	6980
15		Вътрешен газопровод високо налягане 250 bar к-т с фитинги	к-т	1			45200	45200
16		Въздушен компресор	бр.	1			12800	12800
17		Пневматичен клапан за газ	бр.	1			1800	1800
18		Аварийен взривозащитен вентилатор	бр.	2			1430	2860
19		Аварийно взривозащитено осветление	бр.	2			420	840



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение А към Решение № 52 по Протокол № 47/08.02.2018г.


л.12 от всл.14

20	Газсигнализатор	бр.	1		1860	1860
21	Захранващо ел.табло	к-т	1		8480	8480
22	Трафопост 10kv/380v	бр.	1		67500	67500
23	Силов кабел10kv	м.	700		27	18900
					Обща стойност	1012000
					НДС 20%	202400
					ВСИЧКО	1214400

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА:


/ Ст. Софнянски /

ИЗПЪЛНИТЕЛ
"ЛИЛИЯ ХИВ" ООД
УПРАВИТЕЛ:


/Л.Вълчева/

„ЛИЛИЯ-ХИВ” ООД
„LILIA - HIV” Ltd.

26.05.2005



ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	Подобекти	Ст-ст в лв. с ДДС	Дата на започване	Срок за изпълнение
1	2	3	4	5
1.	Доставка на основно и допълнително оборудване за реализация на обекта.	1 214 400	Датата на получаване на авансов превод по сметката на строителя.	5 месеца
2.	Изграждане на АГКС.	221 580	Дата на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.	12 месеца

ПРОЕКТАНТ:

„ЛИЛИЯ-ХИВ“ ООД
„LILIA-HIV“ Ltd.

ИНВЕСТИТОР:



СТРОИТЕЛ:


„ЛИЛИЯ-ХИВ“ ООД
„LILIA-HIV“ Ltd.

За кмет

Зам. кмет:

Заповед за заместване №

Михаил Герушков
РД-152372



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

№	№ по ПСД	Наименование на вилка СМР	Ел. мярка	Количество			Ед. цена лв.	Ст-ст лв.
				по ПСД	изпълнено	оставащо		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Компресорен агрегат 160 кВт	бр.	1			557 856	557 856
2		Охладител на компресорна група	бр.	1			30 840	30 840
3		Ел. табло на компресорен агрегат	бр.	1			23 844	23 844
4		Приоритизиращо табло	бр.	1			21 192	21 192
5		Изсушителна група	бр.	1			66 432	66 432
6		Газова колонка	бр.	2			84 288	168 576
7		Газоразширителна група 1760 л.	бр.	1			86 700	86 700
8		Фискална система	бр.	1			16 560	16 560
9		Метална конструкция	т.	0,8			7 680	6 144
10		Вътрешен газопровод с налягане 6 bar.	к-т	1			16 032	16 032
11		Разходомерна група	к-т	1			14 160	14 160
12		Филтър	бр.	1			2 520	2 520
13		Кран сферичен	бр.	2			1 440	2 880
14		Ел. мотор вентил за газ	бр.	1			8 376	8 376
15		Вътрешен газопровод високо налягане 250 bar к-т с фитинги	к-т	1			54 240	54 240
16		Въздушен компресор	бр.	1			15 360	15 360
17		Пневматичен клапан за газ	бр.	1			2 160	2 160
18		Аварийно осветление	бр.	2			1 716	3 432
19		Аварийно взривозащитно осветление	бр.	2			504	1 008
20		Газсигнализатор	бр.	1			2 232	2 232
21		Захранващо ел. табло	к-т	1			10 176	10 176
22		Трафопост 10kv/380v	бр.	1			81 000	81 000
23		Силова кабел 10kv	м.	700			32,40	22 680
24		АКГС - изд.	к-т	1			221 580	221 580
							Обща стойност с ДДС:	1 435 980

Зам. кмет: *Милена Георгиева*
 Заповед за заместване № 190 / 15.02.2018

ПРОЕКТАНТ:  ИНВЕСТИТОР:  ПРЕДСЕДАТЕЛ: *[Signature]*
 СТРОИТЕЛ: *[Signature]*