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СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ПО СТОПАНИСВАНЕТО И 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ 

ПЪТИЩА В ЧЕРТИТЕ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

 

Днес, .............. 2026 година, между  

 

1. Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), със седалище: гр. София, бул. „Македония“ 

№3, с ЕИК 000695089, представлявано от инж. Александър Тодоров – Председател на 

Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана за краткост АПИ, от 

една страна  

и 

2. СТОЛИЧНА ОБЩИНА,  със седалище: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана 

от г-н Васил Терзиев - кмет, наричана за краткост ОБЩИНАТА/СО, от друга страна,  

 

На основание чл. 30, ал. 3 от Закона за пътищата (ЗП), чл. 41 и чл. 55, ал. 1 и ал. 2 във вр. 

с чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП) се сключи настоящият 

Споразумителен протокол: 

 

I. ПРЕАМБЮЛ 

 

За целите на настоящия Споразумителен протокол, използваните в него понятия се 

дефинират, както следва: 

1. Поддържане - полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна 

нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите 

съоръжения и принадлежности. 

2. Текущ ремонт - работи по отстраняване на локални повреди по настилката и 

пътните принадлежности, причинени от нормалната експлоатация на пътя, както 

и дейности, отговарящи на условията на чл. 151 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и на §5, т. 43 от Допълнителните разпоредби към ЗУТ. 

3.  Основен ремонт - възстановяване и/или замяна на конструктивни елементи, 

основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-

монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, 

конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се 

извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им 

годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация. 

4. Пътен възел – място (кръстовище), на което два или повече пътя се пресичат, 

разклоняват или вливат на различни нива с възможност за преминаване от единия 

към другия път. 

5. Пътна връзка - преминаването от единия към другия път в пътен възел. 



6. Пътни съоръжения – това са: водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; 

надлезите; подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени; 

укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения. 

 

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ 

 

чл.1. Страните приемат разпределението на ангажиментите и задълженията по 

стопанисването и управлението, респ. организирането, възлагането и контрола на дейностите 

по изграждане, текущо и зимно поддържане и основен ремонт на републиканските пътища в 

границите на Столична община, изброени в чл. 2 и чл. 3 от настоящия Споразумителен 

протокол, с обща дължина  43,374  км / 84,398 км приравнена/. 

Общата дължина според класове пътища съгласно Приложение № 1, е както следва: 

 I-клас   - 4,591 км / 8.382 км приравнена/; 

 ІІ-клас –   29,78 км  / 65,016 км приравнена/; 

 III-клас – 9.000  км / 11.000 приравнена/. 

 

III. АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

чл. 2. (1) На основание чл. 30, ал. 3 от ЗП и чл. 48, т. 2 от ППЗП, страните се споразумяват 

Столична община да извършва организирането, възлагането и контрола на следните 

дейности по пътни участъци и принадлежности: 

1. II-18 СОП „Южна дъга“ от км 35+050 до км 59+043, „Западна дъга 1“ от км 

59+043 до км 62+007 съвпадащ с /км 0+000/ и от км 0+000 до км 0+780, „Западна 

дъга 2“ от км 0+780 до км 6+309:  

– локални пътни платна /ляво и дясно/(включително съоръжение част от ул. 

„Околовръстен път“ привързващо се към п. в. с II-82/, км 41+043 - пътен възел 

„Младост“) – дейности по текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, 

при необходимост дейности по основен ремонт; 

- директното трасе на II-18 СОП „Южна дъга“ от км 35+050 до км 59+043 - 

дейности по текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане. 

- дилатационни фуги – дейности по текущ ремонт и основен ремонт – 

след 31.12.2027 г. 

 

2. II-18 СОП „Южна дъга“ от км 35+050  до км 59+043-директно трасе, локални 

платна, пътни възли и пътни връзки, „Западна дъга 1“ от км 59+043 до км 

62+007 съвпадащ с /км 0+000/ и от км 0+000 до км 0+780 – локални платна, 

пътни възли и пътни връзки  и „Западна дъга 2“ от км 0+780 до км 6+309 – 

локални платна, пътни възли и пътни връзки – дейности по поддържане на 

улично осветление, при предоставяне на проектната документация в пълен 

обем от страна на АПИ; 

 

3. II-18 СОП „Южна дъга“: Пешеходни пасарелки при км 36+156,14; при км 

36+846,12; при км 37+314,75 – дейности по текущ ремонт и поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт; 

 

4. II-18 СОП „Южна дъга“ от км 35+050 до км 59+043 – при:  



  

- км 35+050 /АМ Тракия/, км 35+809 /с. Лозен/; 

- км 38+100 /с. Герман/;  

- км 39+400 /п. в. с II-82/; 

- км 41+043 /ж. к. Младост/;  

- км 41+830 /Бизнес Парк София/;  

- км 42+764 /бул. Ал. Малинов/;   

- км 43+270 /п.  в. с III-181/; 

- км 45+500 /кв. Симеоново/;  

- км 47+498 /кв. Драгалевци/; 

- км 59+043 /кръгово кв. Банкя/ 

 пътни възли в посочените участъци – дейности по текущ ремонт, поддържане и 

зимно поддържане; 

 пътни връзки в посочените участъци – дейности по текущ ремонт, поддържане, 

при необходимост дейности по основен ремонт. 

и  „Западна дъга 1“ от км  59+043 до км 62+007, съвпадащ с /км 0+000/ и от км 0+000 

до км 0+780  

- при км 59+400 /ул. 3-ти март, надл. кв. Филиповци/;  

- км 59+804 /бул. Царица Йоанна/; 

- км 62+007 /бул. Сливница път I-8/ 

 пътни възли в посочените участъци – дейности по текущ ремонт, поддържане и 

зимно поддържане; 

 пътни връзки в посочените уастъци – дейности по текущ ремонт, поддържане, 

при необходимост дейности по основен ремонт. 

и „Западна дъга 2“ от  км  0+780 до км 6+309 

– пътен възел при км 3+184 /п. в. с път II-81 /; 

- км 5+100 /п. в. със ССТ/     

 пътни възли в посочените участъци – дейности по текущ ремонт, поддържане и 

зимно поддържане; 

 пътни връзки в посочените участъци – дейности по текущ ремонт, поддържане, 

в т. ч. и зимно поддържане, при необходимост дейности по основен ремонт. 

 

5. II-18 СОП „Южна дъга“ – аварирала подпорна стена при км 48+602, в района 

на Ботаническата градина – дейности по текущ ремонт, поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт. 

 

6. бул. „Ботевградско шосе” – платно за движение от „Софийски околовръстен 

път” към Северна Скоростна Тангента (ССТ) - дейности по текущ ремонт, 

поддържане и зимно поддържане, в т. ч. на  уличното осветление; 

 

7.  Северна скоростна тангента ССТ: 

 - пътни възли при ул. „Чепинско шосе“ и бул. „Рожен“ – дейности по текущ 

ремонт, поддържане и зимно поддържане, в т. ч. на  уличното осветление; 

 



- пътни връзки при ул. „Чепинско шосе“ и бул. „Рожен“ – дейности по текущ 

ремонт и поддържане, в т. ч. на  уличното осветление, при необходимост 

дейности по основен ремонт на пътни връзки; 

 

8. Северна скоростна тангента ССТ – пътни възли и връзки с необходимите за 

изграждане нови трасета на бул. „Илиянци“ и бул. „Владимир Вазов“ - 

дейности по текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, в т. ч. на 

уличното осветление, при необходимост дейности по основен ремонт на 

пътни връзки; 

 

9. Път I-1 от км 272+741 до км 276+162 / бул. „Цар Борис III“, от кръстовището 

със СОП до Александров мост/- дейности по текущ ремонт, поддържане и 

зимно поддържане; 

 

10. Път I-8 от разклон ул. „Банско шосе“ до път II-18 - кръгово кръстовище бул. 

„Сливница“ пътно платно и пътна връзка - дейности по текущ ремонт, 

поддържане и зимно поддържане; 

 

11. Път I-8 от път II-18 кръгово кръстовище бул. „Сливница“ до Път I-8 разклон 

ул.“Банско шосе“ пътно платно и пътна връзка - дейности по текущ ремонт, 

поддържане и зимно поддържане; 

 

12. Път II-16 , ул. „Искърско дефиле“ от начало населено място „Нови Искър“  км 

75+410 до км 81+200, посока СОП – дейности по текущ ремонт, поддържане 

и зимно поддържане; 

 

13. Път III-189, ул. „Цар Освободител“ от км 3+400 (начало населено място Банкя) 

до км 5+000 (кръгово кръстовище за път III-802) - дейности по текущ ремонт, 

поддържане и зимно поддържане; 

 

14. Път III-802, ул. „Стефан Стамболов, от км 6+000 (начало населено място Банкя) 

до км 13+400 (граница с Пернишка област) -  дейности по текущ ремонт, 

поддържане и зимно поддържане; 

 

15.  Пътен възел при II-18 /Северна дъга/ и ул.“Челопешко шосе“ – дейности по 

текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане; 

 

 

(2) При необходимост от извършване на основен ремонт на участъците по т. 1, т. 4, т. 

7, т. 8 от предходната алинея, дейностите по организирането, възлагането и  контрола, вкл. 

изготвяне на проектна част, процедиране на проектите по реда на ЗУТ, избор на консултант 

по ЗУТ се извършва от СО, като финансирането на тези дейности се извършва от АПИ. 

 

ІV. АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ 

 



чл. 3. На основание чл. 30, ал. 3 от ЗП и на основание чл. 48, т. 1 от Правилника за 

прилагане ЗП, страните се споразумяха АПИ да извършва организирането, възлагането и 

контрола на следните дейности по пътни участъци и принадлежности: 

 

1. II-18 СОП „Южна дъга“ от км 35+050 до км 59+043, „Западна дъга 1“ 

от км 59+043 до км 62+007 съвпадащ с /км 0+000/ и от км 0+000 до км 

0+780, „Западна дъга 2“ от км 0+780 до км 6+309 – директно трасе, 

включително прилежащи съоръжения с изкл. на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 

т. 5 – при необходимост основен ремонт; 

- директното трасе на „Западна дъга 1“ от км 59+043 до км 

62+007 съвпадащ с /км 0+000/ и от км 0+000 до км 0+780, „Западна 

дъга 2“ от км 0+780 до км 6+309- дейности по текущ ремонт, 

поддържане и зимно поддържане, в т. ч. на  уличното осветление; 

- дилатационни фуги на II-18 СОП „Южна дъга“ от км 35+050 до км 

59+043 – дейности по текущ ремонт и основен ремонт – до 31.12. 

2027 г. 

 

2. Път I-1 от км от км 276+162 до км 282+485 / Александров мост – 

Граница ОПУ Перник / - дейности по текущ ремонт, поддържане и 

зимно поддържане, при необходимост дейности по основен 

ремонт; 

 

3. Път I-1 /п.в. Яна – II - 18 СОП/ от км 237+745 до км 245+140 – 

дейности по текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт; 

 

4. Северна скоростна тангента ССТ: 

– директно трасе, включително прилежащи съоръжения – дейности 

по текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт;  

- пътни връзки при ул. „Чепинско шосе“ и бул. „Рожен“ – дейности 

по зимно поддържане до 31.12.2027 г. 

 

5. Северна скоростна тангента ССТ – директно трасе – дейности по 

поддържане на улично осветление; 

 

6. Път II-18 СОП /Северна дъга/ от км 6+308 до км 35+050 – директно 

трасе, пътни връзки и пътен възел при бул.“Ботевградско шосе“ – 

дейности по текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт; 

 

7. Път II-16 , ул. „Искърско дефиле“ от начало населено място „Нови 

Искър“  км 75+410 до км 81+200, посока СОП - при необходимост 

дейности по основен ремонт;  

 

8. Път II-82 /Пасарел – Кокаляне/ от км 66+884 до км 80+738 – дейности 

по текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт; 



 

9. Път III-189, ул. „Цар Освободител“ от км 3+400 (начало населено 

място Банкя) до км 5+000 (кръгово кръстовище за път III-802) - при 

необходимост дейности по основен ремонт; 

 

10. Път III – 189 /СОП – Банкя/  от км 0+000 до км 3+400 - дейности по 

текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт; 

 

11. Път III-802, ул. „Стефан Стамболов), от км 6+000 (начало населено 

място Банкя) до км 13+400 (граница с Пернишка област) - при 

необходимост дейности по основен ремонт; 

 

12. Път III – 802 /Път I-8 – Банкя/  от км 0+000 до км 6+000 - дейности по 

текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане, при 

необходимост дейности по основен ремонт; 

  

13. Път III – 181 /СОП – Бункера – откл.с. Плана/  от км 0+000 до км 

15+400 - дейности по текущ ремонт, поддържане и зимно 

поддържане, при необходимост дейности по основен ремонт; 

 

14. Път III-1801 /СОП – кв. Суходол – Мало Бучино/ от км 0+000 до км 

6+970 - дейности по текущ ремонт, поддържане и зимно 

поддържане, при необходимост дейности по основен ремонт; 

 

15. Пътен възел на II-18 СОП и АМ „Струма“ – дейности по текущ 

ремонт, поддържане и зимно поддържане, при необходимост 

дейности по основен ремонт; 

 

 

16. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изпълнява дейности по основен 

ремонт/реконструкция на директното трасе на СОП и прилежащите 

му пътни съоръжения (с изключение на съоръженията в локалните 

платна); 

 

17. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изпълнява дейности по основен 

ремонт/реконструкция по всички участъци от републикански пътища, 

чието поддържане е предмет на задължение на Столична община 

съгласно настоящото споразумение или не е изрично упоменато в 

ангажиментите на Столична община в чл. 2 от настоящото 

споразумение. 

 

 

V. ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН 

РЕМОНТ, ТЕКУЩО И ЗИМНО  ПОДДЪРЖАНЕ 

 

чл. 4. СТОЛИЧНА ОБЩИНА и АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

организират и финансират дейностите по изграждането, поддържането, в т.ч. зимно 



поддържане и ремонта на републиканските пътища, посочени в чл. 1 на настоящия 

Споразумителен протокол, съобразно посоченото разпределение на пътните участъци. 

чл. 5. (1) При необходимост от извършване на ремонтни дейности, за които е необходимо 

издаване на разрешение за строеж, процедирането на същото е ангажимент на собственика 

на пътя - АПИ. 

 

(2) В случай на планирани или аварийни ремонти на пътната настилка или други 

съоръжения на инженерната инфраструктура, касаещи платното /платната/ за движение 

ОБЩИНАТА се задължава да съгласува проектите с Областното пътно управление, като при 

необходимост осигури обходен маршрут. Спазването на техническите норми и наредби за 

строителни и монтажни работи в обхвата на пътното платно е задължително. 

(3) Преди започване на ремонтни дейности по основен ремонт, текущ ремонт и 

поддържане е необходимо ОБЩИНАТА да  го съгласува писмено със съответното Областно 

пътно управление. 

 

VI. СРОК НА СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ 

 

чл.6. Настоящият Споразумителен протокол се сключва за срок от 5 /пет/ години, 

считано от датата на подписването му, като може да се изменя в случай на промяна в обектите 

по чл. 2 и чл. 3. 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ 

 

чл.7.(1) Средствата, необходими за изпълнение на дейностите, предвидени в настоящия 

Споразумителен протокол, се осигуряват от страните в съотношение, определено по реда и 

при условията на Глава Шеста „Финансиране на изграждането, реконструкцията, ремонта и 

поддържането на пътищата“ от Правилника за прилагане на Закона за пътищата. 

(2) АПИ участва дялово във финансирането на дейностите по чл. 2, ал.1 с общ 

максимален размер до 261 178.32  евро по Приложение № 1, разпределен както следва: 

 1. за текущ ремонт и поддържане — до 133 060.59  евро; 

 2. за зимно поддържане — до 128 117.73  евро. 

 (3) Посочените в ал. 2 суми са максимален размер на дяловото участие на АПИ и не 

пораждат задължение за плащане, ако Столична община не представи допустими, редовни и 

пълни отчетни документи за реално извършени и приети дейности. 

 (4) АПИ изплаща на Столична община само размера на признатите за допустими 

разходи, но не повече от максималните размери по ал. 2, т. 1 и т. 2. 

 (5) Средствата по ал. 2 са определени на база средногодишните разходи на АПИ за 

поддържане на 1 км от платното за движение на съответния клас път за текущата година и 

средногодишните разходи на АПИ за зимно поддържане на 1 км за съответния клас път. 

 (6) Столична община отчита извършените дейности и направените разходи по реда на 

чл. 77, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, съгласно чл. 55, ал. 3 от 

същия правилник. 

 (7) Преди изпращането им в Централната администрация на АПИ, отчетните и 

разходооправдателните документи се представят на съответното Областно пътно управление 

за проверка, оглед на място и съгласуване. 

 (8) След съгласуване от представител на ОПУ София, Столична община изпраща в 

Централната администрация на АПИ пълен комплект документи, включително: 

1. заверени копия от договорите с изпълнители; 

2. протоколи за извършени и приети дейности; 



3. фактури и други разходооправдателни документи; 

4. платежни документи, когато е приложимо; 

5. документи за проведено възлагане съгласно приложимото законодателство; 

6. писмено съгласуване/становище от ОПУ София; 

 7. други документи, необходими за доказване на вида, обема, стойността и 

допустимостта на извършените дейности. 

 (9) Когато представените документи са непълни, неточни или не удостоверяват 

допустимостта на разходите, АПИ уведомява Столична община за необходимите уточнения 

или допълнителни документи.  

(10) Средствата за финансиране на годишното поддържане се превеждат от АПИ по 

следната банкова сметка на Столична община: 

IBAN: BG67BPBI79423127760000 

BIC:  BPBIBGSF 

Юробанк България АД  

 

VIIІ. ДРУГИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

      чл.8.  Възникналите спорове между страните, във връзка с настоящия Споразумителен 

протокол, се уреждат с преговори между тях, а при непостигане на съгласие – пред 

компетентния съд. 

 

       чл.9. Настоящият Споразумителен протокол може да бъде изменен или допълнен само 

по взаимно съгласие между страните. 

 

       чл.10. За всички неупоменати в този Споразумителен протокол условия важат 

разпоредбите на Закона за пътищата, Правилника за прилагане на Закона за пътищата и 

Закона за задълженията и договорите. 

 

Настоящият Споразумителен протокол се състави в три еднообразни екземпляра, като 

един екземпляр бъде предоставен на Областно пътно управление - София, един - на Агенция 

„Пътна инфраструктура” и един - на СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 

 

 

              АГЕНЦИЯ                                                    СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

„ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“               

 

………………………                                       ……………………… 

        

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ      ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ          КМЕТ НА СО 
 

          

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

        ……………………          …………………… 

 

 



     БОРИС КАХЪРКОВ        САВЕЛИНА ГЕКОВА 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Клас път № на пътя Начало и край на участъка

Обща дължина в 

границите на града  

км

приравнена дължина 

на Г7      (км)
Маршрут Зимно поддържане ТРП

Изпълнение на 

Основен ремонт

Заплащане при 

извършване на 

основен ремонт

Дейности по 

поддържане 

на Улично 

осветление

 „Южна дъга“ от км 35+050 до км 

59+043, „Западна дъга 1“ от км 

59+043 до км 62+007 съвпадащ с 

/км 0+000/ и от км 0+000 до км 

0+780, „Западна дъга 2“ от км 

0+780 до км 6+309: 

локални пътни платна вкл. 

съоръжение при 41+043
СО СО СО АПИ СО

23,993 59,226
директно трасе -  „Южна дъга“ 

от км 35+050 до км 59+043
СО СО АПИ АПИ СО

 Пешеходни пасарелки при км 

36+156,14; при км 36+846,12; 

при км 37+314,75

СО СО СО СО СО

Пътни възли при : км 35+050 

/АМ Тракия/, км 35+809 /с. 

Лозен; км 38+100 /с. Герман/;  

км 39+400 /п. в. с II-82/; км 

41+043 /ж. к. Младост/;  км 

41+830 /Бизнес Парк София/;  км 

42+764 /бул. Ал. Малинов/;  км 

43+270 /п.  в. с III-181/;км 45+500 

/кв. Симеоново/; - км 47+498 

/кв. Драгалевци/; км 59+043 

/кръгово кв. Банкя/

СО СО СО АПИ СО

Пътни връзки при : км 35+050 

/АМ Тракия/, км 35+809 /с. 

Лозен; км 38+100 /с. Герман/;  

км 39+400 /п. в. с II-82/; км 

41+043 /ж. к. Младост/;  км 

41+830 /Бизнес Парк София/;  км 

42+764 /бул. Ал. Малинов/;  км 

43+270 /п.  в. с III-181/;км 45+500 

/кв. Симеоново/; - км 47+498 

/кв. Драгалевци/; км 59+043 

/кръгово кв. Банкя/

СО СО СО АПИ СО

Пътни възли при:км 59+400 /ул. 

3-ти март, надл. кв. Филиповци/;  

км 59+804 /бул. Царица 

Йоанна/;- км 62+007 /бул. 

Сливница път I-8/

СО СО СО АПИ СО

II  II-18 -СОП

от км 35+050 до 62+007 

съвпадащ с /км 0+000/ и от 

км 0+000 до  км 6+309: 



Пътни връзки при:км 59+400 

/ул. 3-ти март, надл. кв. 

Филиповци/;  км 59+804 /бул. 

Царица Йоанна/;- км 62+007 

/бул. Сливница път I-8/

СО СО СО АПИ СО

Пътни възли при:пътен възел 

при км 3+184 /п. в. с път II-81 

/;км 5+100 /п. в. със ССТ/    

СО СО СО АПИ СО

Пътни връзки при:пътен възел 

при км 3+184 /п. в. с път II-81 

/;км 5+100 /п. в. със ССТ/    

СО СО СО АПИ СО

Аварирала подпорна стена при 

км 48+602, в района на 

Ботаническата градина 
СО СО СО СО СО

Дилатационни фуги   
СО след 

31.12.2027 г.

СО след 

31.12.2027 г.

II  II-18 -СОП

Пътен възел при км 25+000  

II-18 /Северна дъга/ и 

ул.“Челопешко шосе“ 

СО СО СО АПИ СО

бул. 

Ботевградско 

шосе

0,800 0,800

Платно за движение от 

„Софийски околовръстен път” 

към Северна Скоростна Тангента 

(ССТ)

СО СО АПИ АПИ СО

ССТ от км 49+500 до км. 65+900 

Пътни възли при:ул. „Чепинско 

шосе“ и бул. „Рожен“

СО СО СО АПИ СО

Пътни връзки при:ул. „Чепинско 

шосе“ и бул. „Рожен“

АПИ - до 31.12.2027 СО СО АПИ СО

Пътни възли при:бул. 

„Илиенци“ и бул. „Владимир 

Вазов“ 

СО СО СО АПИ СО

Пътни връзки при:бул. 

„Илиенци“ и бул. „Владимир 

Вазов“ 
АПИ - до 31.12.2027 СО СО АПИ СО

I Път 1-1
От км 272+741

 до км 276+162
3,421 6,842

По бул. "Цар Борис III" - 

кръстовище със СОП до 

Александров мост
СО СО АПИ АПИ СО

I Път 1-8 0,370 0,740

Пътни връзки и пътно платно от 

кръгово кръстовище бул. 

"Сливница" до разклон с ул. 

"Банско шосе"

СО СО АПИ АПИ СО

II Път II-16
от км 75+410 

до км 81+200
5,790 5,790

ул. "Искърско дефиле" от начало 

населено място гр. Нови Искър 

посока СОП до км. 81+200

СО СО АПИ АПИ СО

II  II-18 -СОП

от км 35+050 до 62+007 

съвпадащ с /км 0+000/ и от 

км 0+000 до  км 6+309: 

I А-6 "Европа"
Северна скоростна тангента 

от км 49+500 до км. 65+900



III Път III-189
от км 3+400 

до км.5+000
1,600 1,600

ул. "Цар освободител" начало 

населено място Банкя до 

кръгово кръстовище за път III-

802

СО СО АПИ АПИ СО

III Път III-802
от км 6+000

 до км 13+400
7,400 9,400

ул. "Стефан Стамболов" начало 

населено място Банкя до 

граница с Област Перник

СО СО АПИ АПИ СО

Стойност  € / км € / км

I-ви клас 2 045,17 €                           3 067,75 €                 

II-ри клас 1 533,88 €                           3 067,75 €                 

III-ти клас 1 022,58 €                           3 067,75 €                 

ОБЩО I-ви клас 4,591 8,382 17 142,61 €                        14 084,04 €               

ОБЩО II-ри клас 29,78 65,016 99 726,74 €                        91 366,80 €               

ОБЩО III-ти клас 9,000 11,000 11 248,38 €                        27 609,75 €               

ОБЩО 43,374 84,398 ОБЩО 128 117,73 €                      133 060,59 €            

ОБЩО 261 178,32 €                      


